FHF lyser ut inntil 2 mill. kr for utvikling og implementering av et
system for optimal utblgdning og kjgling av rastoff om bord i
kystfiskefartgy

Bakgrunn

I mindre kystfiskefartgy er fiskerastoffet som regel oppbevart i containere under eller pa dekk. Det er
pa forhand plassert en viss mengde is i containerne og etter hvert som det blir fylt pa rastoff sa blir
det etterfylt med sjgvann for a jevne ut kjgleeffekten. Blanding av is, laget av ferskvann, og sjgvann
gir en god kjgleeffekt til 8 begynne med, men effekten vil bli redusert etter hvert som det fylles pa
nytt rastoff og sjgvann. | en rapport fra Rafisklaget (kvalitetstilsyn 2015-2017) ble det malt
gjennomsnittlig temperatur pa 686 fangster, og litt under halvparten hadde en temperatur lik eller
under 4°C, og oppfylte temperaturkravet. Over halvparten av fangsten oppfylte dermed ikke
temperaturkravet

“Tatt i betraktning den positive utviklingen vi har registrert pd blggging/utbladning, der de fleste har
utstyret pa plass, er det kjgling som peker seg ut som det neste kvalitetstiltaket som er innen
rekkevidde med relativt enkle grep. Det som er klart er at fiskeindustrien ikke kan lykkes med sitt og
vart felles oppdrag om gkt verdiskaping uten at fiskeflaten bevarer kvaliteten pa rdstoffet best
mulig!” Norges Réfisklag, 28. juni 2018 — kronikk om kvalitet

Utfordringene er knyttet til raskest mulig utblgdning og nedkjgling om bord og at temperaturen pa
rastoffet skal holdes ned mot 0°C i hele kjglekjeden; om bord i bat, pa fiskemottak og under
transport til markedet.

FHF lyser ut midler til et teknologiprosjekt innen FHFs «Prosjekt i Bedrift» (PIB) ordning. Utlysningen
rettes mot utvikling, implementering, testing og feilretting av et system for optimal utblgdning og
kjgling av fiskerastoff om bord i kystfiskefartgy. Det er Igsningen om bord som er i fokus, men
prosjektet skal ogsa beskrive hvordan en ubrutt kjglekjede sikres i alle ledd frem mot markedet.

Retningslinjer

Prosjektet skal utfgres i samarbeid med en teknologileverandgr, et fiskemottak og et rederi som har
konkrete planer om a installere et nytt og optimalisert system for utblgdning og kjgling av rastoff om
bord i et kystfiskefartgy. Prosjektet gnskes beskrevet og utfgrt giennom fglgende fire faser:

1. Utarbeide kravspesifikasjoner og 3D tegninger som underlag for produksjon

2. Bygging av prototype, uttesting og feilretting av komponenter fgr installering
i fartgy

3. Fullskala testing om bord i fartgy med kontinuerlig feilretting og optimalisering for oppnaelse
av spesifiserte funksjoner, kapasitet og kvalitet

4. Beskrive hvordan en ubrutt kjglekjede sikres fra fartgy til ferdig prosessert pa fiskemottak, og
fra fiskemottak til fabrikk eller til varelager hos butikkjede

Det fylles ut et budsjett (PIB budsjett mal) med aktiviteter for hver fase.



Det settes fglgende krav til et system for utblgdning, kjgling og ubrutt kjglekjede:

Det skal utvikles et system som er tilpasset fartgyets fangstkapasitet

Fisken skal blggges sa raskt som mulig og senest innen 10 min. etter ombordtaking, og
utblgdning kan vaere en del av nedkjglingsprosessen

Rastoffet skal veere nedkjglt til under 4°C pa mindre enn 90 min. etter ombordtaking, og
videre ned mot 0°C etter tre timer

Systemet for fangstbehandling skal som helhet representere en nyutvikling

Lgsningene skal vaere arealeffektive

Det skal veere enkelt 3 utfgre vedlikehold og renhold

Det skal ivaretas krav til HMS og brukervennlighet

Prototype skal designes og bygges i materialer som er tilpasset krav til kommersiell drift i full
skala

Etter beslutning om hvilke sgknader som far tilslag vil det veere en prosess for utarbeidelse av endelig
prosjektbeskrivelse der ytterligere krav og spesifikasjoner kan bli fastsatt.

Tidsplan

Prosjektinitiering:

Mandag 01.04.2019:  PIB — Utlysning bekjentgjgres

Mandag 06.05.2019:  Frist for innlevering av spknad (kl. 14:00)

Onsdag 16.05.2019:  Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering

Mandag 10.06.2019:  Oppstart av prosjekt forutsatt at alle formaliteter er pa plass

Ytterligere opplysninger om utlysningen kan fas ved henvendelse til Roar Pedersen, fagsjef
Fartgyteknologi. Kontorsted: Rgysegata 15, Alesund. Roar.pedersen@fhf.no Mobil: +47 480

77 688

En sgknad signert av alle samarbeidspartnere sendes til post@fhf.no
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Informasjon om «Prosjekt i Bedrift» og krav til sgpknader

«Prosjekt i Bedrift» (PIB) er et saerskilt virkemiddel FHF har etablert for a kunne gi tilskudd til
teknologilevereandgrenes bidrag til verdiskaping og vekst i sjgmatnaeringen. Ordningen
medfgrer at FHF kan lyse ut problemstillinger der sgker kan vaere en norsk sjgmatbedrift i
naert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer. Med sjgmatbedrift menes bedrift
som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogsa vaere teknologileverandgr
under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende samarbeid med
sjsmatbedrift(er).

Finansiell stgtte kan gis til forprosjekter, til deler av prosjekter eller til hele prosjekter. Det
kan vaere aktuelt med samfinansiering mot andre virkemidler. Stgttegraden skal vaere
innenfor rammen av E@S-avtalen. Endelig stgttegrad vil bli avklart gjennom utarbeidelse av
ferdig prosjektbeskrivelse.

Innkomne sgknader behandles konfidensielt.
Fgringer:

e FHF’s standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere. Sgker skal i dialog med FHF
opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir

tilsagn, ma sgker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon
om dette vil bli gitt pa et senere tidspunkt i prosessen.

e FHF har etter Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og
havbruksnaeringen § 4, plikt til 3 offentliggjgre resultatene fra prosjekter som har
mottatt st@tte, slik at relevante resultater kommer hele sjgmatnaeringen til gode. Nar
prosjektet avsluttes skal det derfor leveres en sluttrapport som vil bli publisert (se
«Retningslinjer for sluttrapportering til FHFs PIB-ordning»). FHF fglger
forvaltningsloven: «Oppdragsgiver plikter G hindre at andre fdar adgang eller
kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts-
og forretningsmessige forhold det vil vaere av konkurransemessig betydning a
hemmeligholde».

o All stgtte til PIB-prosjekter gis i hht til Statstgtteregelverket. Informasjon om FHF og
statsstgtteregelverket finner du her
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Krav til ssknaden:

Spknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse til FHFs PIB-
ordning (Prosjekt i Bedrift)»), budsjett og finansieringsplan (se «Mal for budsjett,
finansieringsplan og fremdriftsplan — FHFs PIB-ordning»), CV for prosjektleder. Sgker ma
dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a gjennomfgre prosjektet.

e Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er
godt underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
nedenstaende kriterier. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom
vedlegg.

Prosedyre for behandling av spknader:
Spknadene vil bli vurdert i henhold til fglgende evalueringskriterier:

e Relevansiforhold til utlysningstekst (Grad av samsvar mellom utlysningstekst og
prosjektbeskrivelsen).

e Hovedtrekk for hvordan prosjektet er planlagt giennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepeeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pa foregaende
prosjekt).

e (Pkonomisk ramme (er de skonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)

e Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke, forpliktende samarbeid mellom sjgmatbedrift
og teknologibedrift og sgkers kompetanse for a Igse oppgaven).

e Neringsnytte (for utfyllende informasjon, se eget skjema for Prosjektbeskrivelse til
FHF’s PIB-ordning).

Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF fgr endelig beslutning om tildeling.
Ytterligere informasjon kan tilsendes om gnskelig.

F@r FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne sgknader som ikke er i trad med malsettingen for satsingen.
e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.

Vedlegg til utlysningen:

Mal for prosjektbeskrivelse til FHFs PIB-ordning (Prosjekt i Bedrift)

Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan til FHFs PIB-ordning
FHFs standardvilkar

Orientering om FHF og statsstptteregelverket

Mandat for referansegrupper i FHF

Vedlegg 1 og 2 finnes her: https://fhf.no/om-fhf/prosjekt-i-bedrift/

Vedlegg 3,4 og 5 finnes her: https://www.fhf.no/om-fhf/slik-arbeider-fhf/
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