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UTLYSNING  
 

 

Områdesamarbeid for forebyggende strategi mot lus 

 
FHF lyser ut inntil 5 millioner NOK pr prosjekt for å dokumentere og evaluere effekt av 

forebyggende tiltak som hovedstrategi innenfor en geografisk tilpasset plan for kontroll av lakselus 

  

Søkere kan være universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljøer og 

bedrifter i sjømatnæringen. Tilsagnsmottaker må være et FoU-miljø, som skal ha den overordnede 

og administrative prosjektledelsen.  

 

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal følges ved utarbeidelse av søknad 

(se vedlegg 2).   

 

Søknader skal sendes til: Post@fhf.no 

 

Søknader merkes med saksnummer 24/00331 

 

Tidsplan  

29.10.2024: Åpen utlysning offentliggjøres 

13.12.2024: Frist for innlevering av søknad (innen kl. 14:00) 

Desember/januar 2024: Tilbakemelding til søkere om resultat av evaluering 

Februar 2025: Tidligst oppstart av prosjekt  

 

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av søknad kan tas opp med FHF. Hvis 

det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut på www.fhf.no (samme som 

denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 22.11.2025. Søkere er selv ansvarlige 

for å følge med om det legges ut slike endringer. 

 

Problemstilling   

Håndtering knyttet til lusebehandling utgjør den største dødelighetsfaktoren i oppdrettsnæringen og 

det bør fokuseres på forebyggende arbeid mot lus. Det er et klart mål å unngå håndtering av fisken 

hovedsakelig gjennom forebyggende tiltak som er tilpasset den enkelte lokalitet. Det er geografiske 

forskjeller i årsakssammenhenger. Rett tiltak må brukes på rett tid tilpasset miljøforhold på den 

enkelte lokalitet og i samspill med øvrige lokaliteter i området. Det kan være behov for en 

kombinasjon av flere forebyggende tiltak på enkeltlokaliteter. Det vil også være behov for 

koordinering og strukturering av erfaringer og dokumentasjon på områdenivå innenfor fornuftige 

soner og områder. Næringssamarbeidet må være forankret i de enkelte områder og struktureres for 

å optimalisere effektene av tiltak som er geografisk relevante. Samtidig gjøres det mye erfaringer 

hos enkeltselskaper som i større grad bør komme hele næringen til gode. 

 

Det er behov for å koordinere innsatsen for å lykkes raskest mulig i fellesskap. 

Utlysningen skal bidra til økt kunnskap om effekten av forebyggende tiltak og godt koordinerte 

områdestrategier for å redusere behovet for behandling av laks. 

 

Utlysningen skal utløse samarbeid mellom havbruksselskaper i definerte områder langs kysten.  

 

Tildelte prosjekter vil inngå i et program for sammenstilling av resultater fra hele kysten. 

Data fra alle områdene vil dermed sammenstilles for å kunne evaluere enkelttiltak og effekt av ulike 

områdestrategier. 

FHF vil vurdere å utvide områdeprosjektene eller etablere nye områdeprosjekter i 2025. 
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Målsetting   

Hovedmål: 

Dokumentere og evaluere effekt av forebyggende tiltak som hovedstrategi innenfor en geografisk 

tilpasset plan for kontroll av lakselus 

 

Delmål: 

• Dokumentere effekt av relevante forebyggende teknologier under de geografiske 

forutsetninger og miljøforhold som foreligger og dokumenteres i området 

• Sammenstille og evaluere effekten av det enkelte tiltak og strategien som helhet 

• Bidra med data til overordnet sammenstilling og evaluering av tiltak fra alle områder som 

deltar i programmet 

 

Avgrensninger og særskilte føringer 

• Samarbeidsprosjektet må være tydelig forankret hos egenmotiverte oppdrettsbedrifter. Alle 

lokaliteter innen foreslått område må forplikte seg til å delta i samarbeidet.  

• Det må beskrives en helhetlig strategi og plan innenfor området. Planen må være definert 

og etablert før oppstart. Denne skal fungere som grunnlag for evaluering, og for å kunne 

vurdere effekt av eventuelle avvik fra oppsatt plan. Området skal være definert og 

begrunnes hvorfor det egner seg. 

• Selve søknaden kan baseres på intensjonsavtaler om samarbeid. Etter positiv 

tilbakemelding skal en endelig prosjektplan utarbeides, med detaljert plan for samarbeid og 

kontrollstrategi for området. Denne må også følges av forpliktende samarbeidsavtaler som 

er tilstrekkelig konkret til at prosjektet kan gjennomføres som planlagt. 

• Prosjektbeskrivelsen må også inneholde en plan for evaluering underveis for å gi 

tilbakemeldinger til området og den enkelte deltaker om tiltak og forbedringer som kan 

implementeres. 

• Samarbeidet i området må koordineres for å sikre at alle relevante data om tiltak mot lus, 

miljøforhold og driftsforhold blir dokumentert nøyaktig i hele prosjektets varighet og 

effekten av enkelte tiltak og områdestrategien som helhet må kunne dokumenteres og 

evalueres vitenskapelig. 

• Finansiering fra FHF skal i hovedsak gå til koordinering og faglig oppfølging, inntil 5 

millioner NOK per prosjekt. FHF har ikke tatt stilling til antall prosjekter, men ønsker 

prosjekter geografisk fordelt langs hele kysten. 

• Tidsrammen på prosjektet kan være inntil 3 år fra oppstart med mindre spesielle faglige 

grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes. 

 

Generelle forutsetninger  

Det forutsettes for alle søknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, 

inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert 

opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Så langt som det er 

mulig skal også avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.  

 

En søknad skal kun ha ett løsningsforslag, ikke flere alternativer. 

Nytteverdi for næringen tillegges vesentlig vekt, og må være realistisk beskrevet i søknaden. 

 

Beskrivelse av gjennomføringsplanen skal være tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i 

fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.  

 

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og håndtering av risiko knyttet til gjennomføring 

av prosjektet.  

 

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert 

ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se 

ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2). 
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Organisering 

Oppdragsgiver er FHF som vil følge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef 

(FHF-ansvarlig). 

 

Utførende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for 

gjennomføring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder 

legges ved søknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen. 

Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og 

dokumenteres med avtaler. 

 

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestående av personer som representerer 

næringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets målsettinger. Mandat for 

referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke 

medlem, men skal delta i referansegruppens møter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-

møtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta når det er hensiktsmessig. Det bør avholdes minst 

ett årlig fysisk møte i referansegruppen i tillegg til digitale møter ved behov, spesielt i forbindelse 

med viktige milepæler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk møte før prosjektslutt for 

gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, før disse er å betrakte som endelige. Husk å 

budsjettere med kostnader til referansegruppemøter i prosjektbeskrivelsen.  

 

Samarbeid med andre aktører: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som 

bidrar faglig eller finansielt, må det legges ved signert intensjonsavtaler for det.  

 

Leveranser   

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-

prosjekt (vedlegg 2). 

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populærformidling osv. skal være åpne 

leveranser som skal legges ut på FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til åpen publisering i regi av 

tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig være i henhold til 

FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til å tenke kreativt om leveranseformer for 

å bidra til at kunnskap fra prosjektet så raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i næringen. 

 

Kvalitetssikring 

FoU-institusjonen må sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan 

dette utføres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen. 

 

Kriterier for vurdering av søknader:  

Prosjektsøknader gis en vurdering etter følgende kriterier (med vekting i parentes):  

 

1. Prosjektforslagets relevans til utlysningen og målet med arbeidet (1,0) 

2. Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8) 

3. Næringsnytte og hvordan resultatene kan utnyttes (0,8) 

4. I hvilken grad vil prosjektet bidra til økt bærekraft (0,6) 

5. Gjennomføringsevne: Prosjektorganisering, plan for håndtering av risiko, kvalitetssikring og 

faglige forutsetninger (0,7) 

6. Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3) 

7. Budsjett og økonomisk ramme for arbeidet (0,5) 

8. Formidlingsplan for å sikre størst mulig næringsnytte (0,5) 

9. Søknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3) 

Søknaden må være så komplett at det kan foretas en evaluering basert på kriteriene ovenfor. 

Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som 

tilleggsopplysninger.  
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FHF forbeholder seg retten til å:  

• Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i tråd med målsettingen for utlysningen  

• Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og 

FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser  

• Be om avklaringer før og under evalueringen  

• Avlyse konkurransen eller endre de(n) økonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det 

foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller 

andre forhold som ikke gjør det mulig å yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte 

investeringsrammer.  

• Foreta ny utlysning 

• Forespørre søkere om å samarbeide om prosjektgjennomføringen hvis det er viktig for den 

totale prosjektkvaliteten.  

• Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.  

 

Behandling av søknader  

• Søknaden gjennomgås av FHF for å avklare om de er i tråd med målsettingen for utlysningen 

og oppfyller de formelle krav som er satt  

• Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert på score på evalueringskriteriene, samt eventuelt 

kommentarer og råd fra ekstern kompetanse.  

• En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.  

• Søkere som besluttes tildelt støtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og 

valgt(e) miljø(er) får en frist til å akseptere/avslå å delta i videre løp.  

NB! Tilsagn gis ikke på dette stadiet.  

• FHF gir tilsagn til valgt(e) søker(e).  

FHFs gjeldende Standardvilkår på tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)  

• Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle søkere bli varslet om utfall.  

 

Vedlegg 

1. FHFs standardvilkår  

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt  

3. Mandat for referansegrupper i FHF 

 

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter  

 

 

 

 

 

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/

